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B.1. Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 

Území určené pro stavbu se nachází v kraji Vysočina, v katastrálním území 
Radostín nad Oslavou, na ploše stávajícího koryta vodního toku. Vodní tok protéká obcí 
Radostín nad Oslavou podél místní asfaltové komunikace, podchází dva mosty obecní 
komunikace a je přemostěn několika obecními i soukromými lávkami. 

Staveniště je po celé jeho délce fyzicky přístupné po obecní cestě, napojené na 
státní silnici II/354. Rozsah stavby je dán plochou stávajícího koryta potoka v říčním km 
v km 0,000 – 0,472. Pozemky dotčené stavbou jsou ve vlastnictví České republiky, obce 
Radostín nad Oslavou a soukromých osob. 

Zařízení staveniště bude po dohodě s investorem umístěno na pozemcích, které 
budou použity pro příjezd na stavbu a jsou ve vlastnictví obce.  

Stavba svým charakterem a rozsahem neklade žádné zvláštní požadavky na 
zařízení staveniště. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Pro zpracování projektové dokumentace byly provedeny přípravné práce, které 

spočívaly v provedení podrobné obhlídky lokality a širšího okolí na místě samém 
(rovněž za účasti zástupce investora) a geodetickém zaměření předmětného území s 
následným doplněním dalších charakteristických prvků v krajině. V průběhu 
projektových prací byly zajištěny vyjádření dotčených organizací o stavu inženýrských 
sítí a zařízeních v obvodu staveniště a dále zjištěny údaje o vlastnických poměrech v 
území stavby.  

 
Geologický průzkum 
Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nebyly prováděny žádné geologické ani 

hydrogeologické průzkumy. 
 
Rozbor sedimentu 
Pro stavbu byl proveden rozbor sedimentů akreditovanou laboratoří, kterým je 

ověřeno, že nedojde k překročení limitních hodnot pro uložení na skládkách a povrch 
terénu, uvedených ve vyhlášce č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na 
skládky a jejich využívání na povrchu terénu. 

 
Geodetické podklady 
Celé území určené pro stavbu, včetně okolního terénu a dalších prvků 

souvisejících s vykreslením a vytyčením navržené stavby bylo geodeticky zaměřeno.  
Součástí zaměření bylo rovněž doplnění charakteristických bodů terénu, pro 

snadnější a přehlednou orientaci v daném území. Předmětné území bylo zaměřeno 
v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. Naměřená data byla 
zpracována výpočetním programem a následně byla převedena do grafického prostředí. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stavbou budou dotčena ochranná pásma inženýrských sítí křížících koryto potoka. 

Jednotlivá stanoviska jejich provozovatelů jsou obsažena v dokladové části této PD.  
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d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba je navržena na ploše vodního toku. S ohledem na charakter stavby se tedy 

nejedná o rozpor, ale o účel stavby. Stavba okrajově zasahuje do vyhlášené aktivní 
zóny záplavového území řeky Oslavy. Jedná se ovšem o opravu stávajícího koryta 
potoka, tedy stavbu, jež je z hlediska zákona č. 254/2001 Sb. (vodního zákona) v tomto 
území umožněna.  

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo 
mohou zhoršit průběh povodně, je stavebník, respektive zhotovitel obecně povinen 
zpracovat pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce povodňový 
plán. Povodňový plán bude zpracován zhotovitelem stavby po jeho výběru ve 
výběrovém řízení a předán před zahájením stavebních prací správci toku – Povodí 
Moravy s.p. 

Navržená stavba se nenachází v poddolovaném území. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Opravou koryta vodního toku nedojde k negativnímu ovlivnění jeho okolí ani 

odtokových poměrů v území. Navrženým pročištěním, opravou a obnovením původní 
kapacity toku naopak dojde ke zvýšení ochrany sousedních pozemků a staveb na nich.  

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Stavbou nedojde k bourání pozemních staveb, ani jejich části, protože se 

zájmovém území nevyskytují. Obnoveno bude pouze opevnění koryta vodního toku, 
které je v současnosti v dezolátním stavu a vyžaduje včasnou opravu.  

V rámci této stavby budou vykáceny dřeviny narušující stávající opevnění toku a 
znemožňující kvalitní provedení oprav. Jedná se o dřeviny zasahující do průtočného 
profilu toku a omezující jeho průtočnou kapacitu.  

Jedná se o 56 ks stromů do průměru 0,3 m, 6 ks do průměru 0,5 m a 1 ks do 
průměru 1,1m. Odstraněny budou křoviny o celkové ploše 40 m2. Odstraněny budou 
staré pařezy v počtu 11 ks do průměru 0,5 m, 2 ks do průměru 0,7 m. 

 
Usoudí-li zhotovitel v průběhu stavby potřebu ochrany stromů, je nutno zachovat a 

respektovat všechny dřeviny, rostoucí v okolí stavby tak, aby ochrana dřevin před 
poškozením byla v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích (dále jen „norma“). Na základě této normy 
budou především dodrženy podmínky ochrany stanovených v bodě: 

 
4.6. Ochrana stromů před mechanickým poškozením: Kmen je nutno opatřit 

vypolštářkovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení je 
třeba připevnit bez poškození stromu. Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. 
Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené 
větve vzhůru. Místa uvázání je nutno rovněž vypolštářovat. 

4.8. Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy: V kořenové zóně stromu se 
neprovádí žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu. Výkopovou zeminu je nutno 
uložit mimo kořenovou zónu dřevin, tj. mimo plochu půdy pod korunou stromu (okapová 
linie koruny) rozšířenou do stran o 1,5 m. 

4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam: 
V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu 
v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací 
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techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve 
výšce 1m, nejméně však 2,5m. Sítě technického vybavení mají být vedeny, pokud 
možno, pod kořenovým prostorem. Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny 
s průměrem nad 2cm. Poraněním se má zabraňovat, popřípadě je nutno kořeny ošetřit. 
Kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Obnažené kořeny je nutno chránit 
před vysycháním a působením mrazu. Před zasypáním výkopové jámy v prostoru 
kořenové zóny musí být vyzván zaměstnanec odboru ŽP ke kontrole stavu kořenů. 

4.12 Ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení: Kořenový 
prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním 
strojů a vozidel, zařízením staveniště a skladováním materiálů. Nelze-li se v kořenovém 
prostoru vyhnout dočasnému zatížení, musí být zatěžována plocha co možná nejmenší. 
Plochu rozdělující tlak je nutno pokrýt geotextilií a nejméně 20 cm tlustou vrstvou 
z vhodného drenážního materiálu, na kterou je třeba položit pevnou konstrukci z fošen 
nebo jiného materiálu. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

Stavbou nedojde k záboru pozemků s ochranou zemědělského půdního fondu. Na 
pozemek p.č. 66, 65, 96 (zahrada) a 1953/3 (trvalý travní porost) ovšem zasahuje 
zatravněný břeh koryta vodního toku ve stávající trase, na části pozemků se nachází 
plot se zídkou jež je třeba dočasně po dobu stavby odstranit. Pročištění koryta a dotčení 
pozemků s ochranou ZPF bude provedeno ve lhůtě kratší než 1 rok, včetně uvedení do 
původního stavu. Zhotovitel stavby nezemědělské využívání zemědělské půdy písemně 
oznámí orgánu ochrany ZPF nejméně 15 dní předem dle § 9 odst. 2 písm. d) zákona. 

Při stavbě nedojde k dotčení lesních pozemků. 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
Územně technické podmínky jsou pro navrženou stavbu vyhovující. Projektovaná 

stavba je napojena na obecní asfaltovou cestu, určenou jako přístupová cesta na 
staveniště odkud je stavba dobře přístupná. Napojení stavby na jiný druh dopravní ani 
technické infrastruktury se nevyskytuje.  

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba není vázána na žádné další investice a stavby. Stavbu je možné zahájit 

okamžitě po jejím povolení. 
 

B.2. Celkový popis stavby 
B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účelem stavby je v rámci udržovacích prací pročištění a oprava poškozeného 
koryta drobného vodního toku Znětínecký potok v obci Radostín nad Oslavou, s cílem 
obnovit původní průtočnou kapacitu a zajistit řádný technický stav koryta vodoteče.  

Rozsah stavby je dán délkou opravovaného úseku vodního toku, jež činí 472 m. 
Nánosy a náletová vegetace, jež v současnosti snižují průtočnou kapacitu toku, budou 
odstraněny a obnoven bude původní lichoběžníkový průtočný profil. V rámci opravy 
bude stávající zničené kamenné opevnění vybouráno a opraveno kamennou rovnaninou 
nebo kamennou dlažbou do betonu, v části řešeného úseku budou opraveny opěrné 
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zdi. Přes vodní tok je položeno několik nepovolených soukromých lávek a mostků, jež 
budou v rámci stavby odstraněny. 

  

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Z urbanistického hlediska je stavba navržena tak, aby spojovala prvky účelnosti s 

hospodárností. Prostorové řešení je dáno stávající polohou koryta, jež se nebude měnit. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 

Jedná o údržbu koryta vodního toku spočívající v prosté opravě jeho opevnění a 
jeho pročištění, jež bude architektonicky spolupůsobit s okolím. Viditelné bude stávající 
koryto s obnoveným kamenným opevněním. Všechny prvky jsou navrženy tak, aby 
působily v krajině co možná nejméně rušivě a dotvářely prostředí, ve kterém jsou 
budovány.  

B.2.3. Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 
Navržená stavba je speciální stavbou přírodního charakteru. Jakákoliv výroba, 

provoz apod. je tedy vyloučena. 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
Stavba nebude sloužit pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 
Pro tuto stavbu bezpředmětné. Jedná se o obnovu koryta potoka. Užívání stavby 

nikterak nebude ohrožovat okolní obyvatelstvo, naopak, opravou dojde ke zvýšení 
kapacity koryta a stability břehů toku a tím i zvýšení ochrany sousedních pozemku. 

B.2.6. Základní technický popis staveb 

a) stavební řešení 
Stavební práce budou probíhat výhradně na ploše stávajícího vodního toku. 

Přebytečný materiál z vybouraného původního opevnění a sediment budou odváženy 
k likvidaci na skládce. Před zahájením stavebních prací je nutno vymezit staveniště a 
dohodnout s investorem umístění zařízení staveniště. Následně se zajistí vytyčení 
jednotlivých prvků stavby dle situace, podélného a příčných řezů. Dále je nutné vytyčit 
polohu všech podzemních vedení v dané lokalitě.  

b) konstrukční a materiálové řešení 
SO-01 Oprava koryta : 
 

Stávající koryto potoka je poškozené, vykazuje řadu poruch, místy zcela chybí. 
Především se jedná o dlažbu do betonu v navazujících úsecích na příčné objekty 
(mosty a lávky), která chybí nebo má porušené spárování a vypadané kameny. Téměř 
celý úsek koryta je zanesen sedimentem, zarůstá vegetací a má značně sníženou 
průtočnou kapacitu. Břehové opěrné zdi jsou pouze z kamene kladeného na sucho 
zajišťující pouze podmínečnou stabilitu. 
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Celkově je omezena původní kapacita upraveného potoka. V rámci údržby koryta 
toku budou tedy poškozené části toku opraveny a zanesené pročištěny v tomto rozsahu: 

 
km 0,000 – 0,472 Pročištění koryta od nánosů, odstranění pozůstatků původního 

opevnění dna a paty svahů z kamenné dlažby na sucho  
km 0,022 – 0,092 Levý břeh : stávající zídka z kamene na sucho bude rozebrána a 

obnovena z kamenného zdiva na cementovou maltu 
 Pravý břeh, dno : oprava opevnění kamennou rovnaninou 
Km 0,092 – 0,015  Oprava opevnění koryta kamennou rovnaninou 
Km 0,115 – 0,121, 
Km 0,127 – 0,134 Oprava opevnění koryta před a za mostem kamennou dlažbou do 

betonu. 
Km 0,134 – 0,390  Oprava opevnění koryta kamennou rovnaninou 
Km 0,390 – 0,397, 
Km 0,402 – 0,407 Oprava opevnění koryta před a za mostem kamennou dlažbou do 

betonu. 
Km 0,404 – 0,440  Stávající zídka na pravém břehu z kamene bude rozebrána a 

obnovena z kamenného zdiva na cementovou maltu, betonový 
základový pas. Odstraněny budou betonové panelu u mostku. 

Km 0,407 – 0,440  Oprava opevnění levého břehu a dna koryta kamennou rovnaninou 
Km 0,440 – 0,472  Oprava opevnění koryta kamennou rovnaninou 
 
 

Přechody mezi různými typy opevnění a místa navázání na stávající mostky, které 
budou zachovány, budou zajištění příčnými prahy z kamene prolitého betonem. 

Na výustích kanalizace zasahujících do břehového opevnění bude výměněna 
koncová roura a zabudována do opraveného opevnění. 

Odběrná potrubí zbudovaná bez povolení budou zrušeny, trubky zasahující do 
průtočného profilu koryta budou odstraněny. Stejně tak i betonové skruže tvořící 
prohlubně ve dně s přístupovými schodky a jiné zařízení v korytě zbudované 
v souvislosti s nepovolenými odběry vody budou odstraněny. 

Stávající nepovolené soukromé lávky budou demontovány a přesunuty na 
soukromé pozemky pravobřežně od potoka. Jedná se o lávku v říčním km 0,289 a 
0,302.  

V rámci stavby budou vykáceny dřeviny zasahující do průtočného profilu, jež 
omezují kapacitu a ohrožující stabilitu opevnění koryta. Dřeviny určené k vykácení 
v místech, kde by odstranění pařezů mohlo narušit opevnění koryta, nebo jiné okolní 
objekty, budou odřezány v úrovni terénu.  

Odtěžený sediment a vybouraný materiál budou odvezeny k likvidaci na skládce. 
V místě křížení vodního toku se sdělovacím kabelem bude v případě jeho 

obnažení kabel opatřen chráničkou. 
 

c) mechanická odolnost a stabilita 
Při opravě koryta bude stabilita zajištěna vysvahováním výkopových jam a rýh. 

Mechanická odolnost a stabilita opravovaného koryta bude po dokončení stavby 
zajištěna navrženým typem opevnění.  
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B.2.7. Technická a technologická zařízení 
Stavba nevyžaduje návrh technických a technologických zařízení. 

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 
Z požárního hlediska se stavba pojímá jako bez požárního rizika. Stavbu tvoří 

objekty, které jsou z kamene, nebo zemní a tudíž nehořlavé. 

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 
Bezpředmětné. 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí 
Při provádění všech stavebních prací a souvisejících činností je třeba dbát pokynů 

a stanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví. Je třeba dodržovat platné předpisy, 
nařízení a normy ČSN. 

Zvláště je třeba věnovat zvýšenou pozornost při provádění zemních prací, při práci 
pod elektrickým vedením a při křížení podzemních vedení.  

Dodavatel stavby musí zajistit bezpečnost silničního provozu na přilehlých 
komunikacích. Staveniště a výjezd z něj nutno opatřit nezbytnými omezujícími a 
výstražnými značkami dle zpracovaného ZOV, zejména přechodného dopravního 
řešení. 

V případě nutnosti omezení silničního provozu většího než předpokládá tato 
projektová dokumentace, musí dodavatel stavby požádat příslušný silniční správní úřad 
o povolení částečného omezení silničního provozu. 

Pracovníci, kteří budou stavbu provádět, musí být o všech bezpečnostních 
předpisech prokazatelně poučeni. Ti pracovníci, kteří budou pracovat v ochranných 
pásmech elektrických vedení, plynovodů, vodovodů a kanalizací či jiných vedení musí 
být navíc prokazatelně poučeni o tom, že se v těchto pásmech nacházejí a také o 
způsobu práce v těchto pásmech. Pracovníci musí být pravidelně proškolování z 
bezpečnostních předpisů a po zdravotní stránce musí být prokazatelně schopni 
vykonávat práce ve stavebnictví. 

Po dokončení všech stavebních prací uvede dodavatel pozemky, které byly 
využívány pro příjezd na staveniště a jako dočasná mezideponie materiálu do 
původního stavu. V průběhu stavebních prací budou z ploch dotčených výstavbou a 
z příjezdových komunikací odstraňovány bahnité nánosy z kol vozidel a techniky a 
travnaté plochy budou následně obnoveny. Rozsah sociálního zařízení stavby bude 
minimalizován a jeho umístění bude společně s dočasnou skládkou materiálu 
upřesněno se stavebníkem před zahájením stavebních prací na pozemcích, které jsou  
ve vlastnictví investora nebo obce. Části pozemků, které budou při stavebních úpravách 
využívány pro dočasnou skládku, budou do 30 dnů po ukončení akce uvedeny do 
původního stavu. Příjezdové komunikace, které budou využívány pro přístup, musí být v 
případě poškození od mechanizmů a dopravních prostředků uvedeny do původního 
stavu. 

 
Pro zajištění ochrany proti hluku byly v PD zohledněny a při výstavbě musí být 

dodržovány platné zákony, nařízení, vyhlášky a normy, zvláště pak: 
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací. 
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B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
V našem případě se jedná o stavbu, která nevykazuje většinu rizik, obecně 

pojímaných do této kapitoly. Konkrétně k jednotlivým položkám, o kterých pojednává 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů: 

Riziko ohrožení povodní s ohledem na jeho parametry není nebezpečné pro dílo 
samotné ani pro okolí. Místo stavby se nenachází v území rizikovém z hlediska sesuvu 
půdy. V místě stavby se nevyskytují hlubinné doly, proto ani tento rizikový faktor nehraje 
roli. Okolí stavby není seizmicky rizikové. 

Navržená stavba rovněž nepatří mezi stavby, které se posuzují z hlediska rizika 
výskytu radonu. Nejedná se totiž o pobytové stavby, u kterých hrozí dlouhodobým 
pobytem riziko zdravotní újmy. 

 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

Stavba nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu, ani provádění přeložek 
stávajících prvků infrastruktury (inženýrské nadzemní a podzemní sítě apod.) 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Bezpředmětné. 
 

B.4. Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 

Území určené pro stavbu se nachází v zastavěné části obce Radostín nad 
Oslavou. Staveniště je po celé jeho délce fyzicky přístupné po místních komunikacích. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Bezpředmětné.  

c) doprava v klidu 
Bezpředmětné. Stavba nebude sloužit pro parkování vozidel. 
 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 Navržená stavba nevyžaduje další související terénní úpravy ve svém okolí. 

V rámci stavby nebude vysazována nová zeleň. 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Pro zajištění ochrany proti hluku byly v PD zohledněny a při výstavbě musí být 
dodržovány platné zákony, nařízení, vyhlášky a normy, zvláště pak: 
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- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací.  

Hluk, emise z dopravy vozidel při stavbě a znečištění vod bude minimální, nebo 
spíše zanedbatelné. 

Stavba neprodukuje žádné odpady, odpadní vody ani emise. Nijak nezatěžuje 
životní prostředí ani okolí stavby. 

Zhotovitel je povinen při stavebních pracích udržovat pořádek a čistotu nejen na 
jím užívaném pozemku, ale také uklízet odpady v bezprostředním okolí, které vzniknou 
v souvislosti se stavbou, a to na vlastní náklady. Povinností zhotovitele je zneškodnit 
všechny odpady povoleným způsobem v souladu se zákonem  č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména 
ustanovení § 12). 

b) vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Z hlediska vlivu na krajinný ráz nebudou udržovací práce na toku působit 

negativně a nebudou mít žádný větší vliv na přírodu. V rámci stavby dojde k dotčení 
významného krajinného prvku – vodního toku. Je nutno dodržovat zvýšenou pozornost, 
aby nedocházelo k ohrožování ŽP zejména mechanizačními prostředky (např. úniky 
pohonných hmot, olejů do povrchových vod a zeminy atd.). Pro případ havárie 
zabezpečí zhotovitel na staveništi prostředky na likvidaci těchto následků. Pro snížení 
dopadů na jakost vod při případné poruše se navrhuje použití látek rostlinného původu, 
které neobsahují toxické látky a jsou plně biologicky rozložitelné. 

 
Dopravní prostředky a mechanismy budou na pracovišti ve vzorném technickém 

stavu. Při použití strojů s hydraulikou bude použito náplní z biologicky odbouratelných 
olejů. Dodavatel zajistí, aby byla během stavby snížena prašnost na minimum. 

Všemi dostupnými prostředky bude zamezeno možnosti úniku cizorodých látek 
do přírodního prostředí. Lehce odplavitelný materiál a závadné látky, které by mohly 
kontaminovat okolní prostředí, nebudou ukládány v blízkosti toku. Stavba bude 
vybavena dostatečným množstvím sanačních prostředků, všechny mechanismy 
pohybující se na stavbě budou udržovány v dobrém technickém stavu a bude 
prováděna jejich kontrola zejména z hlediska možných úkapů provozních kapalin. 
Manipulace s ropnými látkami a pohonnými hmotami musí být prováděna pouze na 
zabezpečených plochách. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
V místě stavby není vyhlášeno území NATURA 2000 ani žádné jiné zvláště 

chráněné území. S ohledem na charakter stavby – oprava poškozeného koryta 
drobného vodního toku - nedojde k negativním vlivům na životní prostředí. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Stavba svým charakterem a rozsahem nevyžaduje posouzení a stanoviska EIA. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
Při zemních pracích a při provozu mechanizmů pracujících na stavbě může 

docházet jejich přesunem ke znečištění vozovek a k drobnému narušení okolního 
terénu - zhotovitel bude mít za povinnost neustále čistit povrch vozovek a po ukončení 
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stavebních prací musí uvést vše do původního stavu. Po dobu výstavby je nutné, aby 
zhotovitel stavebních prací dodržoval technologické postupy a předpisy. 

Při provádění všech stavebních prací a souvisejících činností je třeba dbát 
pokynů a stanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví. Je třeba dodržovat platné 
předpisy, nařízení a normy ČSN. 

Zvláště je třeba věnovat zvýšenou pozornost při provádění zemních prací. Před 
zahájením stavebních prací budou vytýčeny veškeré podzemní sítě. Souběh a křížení 
s podzemními vedeními bude v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádření a 
stanoviscích příslušných správců sítí. Při pracích v ochranném pásmu nadzemního 
vedení NN, podzemního plynovodu, vodovodu i sdělovacího kabelu je nutná co největší 
obezřetnost a opatrnost, pracovníci, kteří budou práce provádět, budou seznámeni s 
polohou těchto zařízení, 1 m před a 1 m za osou těchto zařízení budou práce prováděny 
ručně.  

Pracovníci, kteří budou stavbu provádět, musí být prokazatelně poučeni o všech 
bezpečnostních předpisech. Ti pracovníci, kteří budou pracovat v ochranných pásmech 
elektrických vedení, plynovodů, či jiných vedení musí být navíc prokazatelně poučeni o 
tom, že se v těchto pásmech nacházejí a také o způsobu práce v těchto pásmech. 

 

B.7. Ochrana obyvatelstva 
Z hlediska ochrany obyvatelstva není na tyto úpravy žádných připomínek, neboť se 

nejedná o úpravy ohrožující okolní obyvatelstvo. 
 

B.8. Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  

Na stavbě budou spotřebovány pouze pohonné hmoty pro strojový park 
dodavatele. Stavební materiál bude nutné dovážet na stavbu postupně, aby byly 
minimalizovány potřebné plochy na skládky materiálu.  

b) odvodnění staveniště 
Odvodnění staveniště bude probíhat formou ohrázkování vyhloubené rýhy, 

respektive opravovaného úseku toku, zeminou vytěženou z rýhy a osazení provizorního 
potrubí pro převod vody. Voda bude převáděna plastovým potrubí DN 600 uloženým 
v zemních hrázkách. Převýšení zemní hrázky na vtoku je třeba dodržet min. 1,2 m, čelo 
hrázky bude zpevněno kamenným pohozem. Případné vsaky do rýhy či vody vnikající 
do výkopu budou čerpány uměle čerpadlem, jež zajistí dodavatel, do stávajícího 
vodního toku. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Projektovaná stavba je napojena na pozemky obecní komunikace, odkud je stavba 

dobře přístupná. Pro zajištění přístupu na soukromé pozemky bude od jejich vlastníků 
zajištěn souhlas ke vstupu či smlouva. Napojení stavby na jiný druh dopravní ani 
technické infrastruktury se nevyskytuje. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Provádění stavby nikterak neovlivní okolní pozemky a okolí stavby.  
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Staveniště bude zřetelně označeno, u vstupu na staveniště bude tabulka 
„Nepovolaným osobám vstup zakázán“. 

Staveniště bude na pozemcích obce Radostín nad Oslavou. Vliv z hlediska 
veřejných zájmů bude pouze v omezeném užívání pozemků v průběhu stavby, kde 
staveniště bude řádně ohraničeno a přístup na staveniště nebude veřejnosti umožněn.  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Umístění zařízení staveniště nevyvolá požadavek na kácení dřevin či demolici 
jiných konstrukcí.  

f) maximální zábory pro staveniště 
Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích, které jsou ve vlastnictví obce 

Radostín nad Oslavou a to na parcele č. 59/1 a 59/2. Rovněž dočasná skládka 
materiálu a přebytečné zeminy bude situována v rámci staveniště na pozemcích obce. 
Stavba svým charakterem a rozsahem neklade žádné zvláštní požadavky na zařízení 
staveniště. Jedná se o pročištění a opravu opevnění koryta toku v jeho stávající trase. 
Obsah a rozsah zařízení staveniště je plně v kompetenci dodavatele stavby. 

g) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Manipulace s materiálem bude prováděna pouze v prostoru koryta toku a v místě 

jeho uložení. Jako mezideponie budou využity pozemky parcela č. 51, 53, 115 - 
zbořeniště u silnice na Kněževes. Předpokládá se odtěžení celkem 2011,4 m3 zeminy 
z koryta potoka (1848,7 m3 výkopové zeminy a 162,7 m3 sedimentu), v rámci stavby 
bude pro zpětný zásyp výkopů a ohumusování terénu použito celkem 474,9 m3 
materiálu (408,8 m3 výkopové zeminy a 66,1 m3 sedimentu). Přebytečný materiál 
v množství 1536,5 m3 zeminy z koryta potoka (1439,9 m3 výkopové zeminy a 96,62 m3 
sedimentu) bude odvezen a uložen na skládce Železinka - Věchnov ve vzdálenosti do 
34 km.  

Dále se předpokládá vybourání cca 14 m3 betonových konstrukcí (rušené lávky, 
panelové opevnění, podezdívky plotů atd.) a 97,7 m3 kamenného zdiva a 291 m3 
stávajícího kamenného opevnění dna. Vybouraný materiál bude odvezen k likvidaci na 
skládce Železinka - Věchnov. 

h) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Účinky stavby na životní prostředí nepřekročí limity uvedené v následujících 

zákonech a nařízeních: 
- Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací, ve znění pozdějších předpisů  
 
S veškerými odpady vzniklými během stavby bude nakládáno v souladu se 

zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 
Podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, se bude jednat o tyto 
druhy odpadů: 
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Číslo 

odpadu 
  Druh odpadu Kategorie 

17 05 04   Zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky O 
17 01 01  Beton O 
 
Stavební materiál určený pro odpad bude likvidován takto: 
  - recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci v recyklačním zařízení 
 - spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpadů 
 - nespalitelný odpad bude uložen na skládku  

i) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů 

Pro zajištění bezpečnosti práce budou v průběhu realizace stavby dodržovány 
platné zákony, nařízení, vyhlášky a normy, zvláště pak: 

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací 
- Nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů 
- Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví 

základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů a ve znění vyhlášky č. 192/2005 Sb., novely vyhlášky, kterou se 
stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení  

 
Stavba nebude prováděna více zhotoviteli. Projektová dokumentace předurčuje 

provádění stavby pouze jediným generálním dodavatelem. Z tohoto důvodu není 
potřeba stanovovat koordinátora stavebních prací.  

Zaměstnavatelé - zhotovitelé stavebních, montážních, stavebně montážních nebo 
udržovacích prácí jsou povinni dodržovat požadavky kladené na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou: 

- udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
- uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
- umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro 

příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
- zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
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- předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
- provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a 

pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během 
používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a 
ochranu zdraví, 

- splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na 
staveništi, 

- určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a 
materiálů, 

- splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
- uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
- přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle 

skutečného postupu prací, 
- předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím 

zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi, 
- zajištění spolupráce s jinými osobami, 
- předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi 

nebo v jeho těsné blízkosti, 
- vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, 

které mu bylo předáno, 
- přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a 

činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 
- dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 
Zaměstnavatelé jsou dále povinni zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní 

prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro 
práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a 
nářadí musí být: 

- vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců, 
- vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby 

zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek, 
- pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. 
Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby při provozu a používání strojů a technických 

zařízení, nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních 
právních předpisů (nařízení vlády č. 378/2001 Sb.) dodržovány bližší minimální 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., příloha č. 2 a aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní 
postupy stanovené v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., příloha č. 3. 

Zhotovitelé zajistí školení o bezpečnosti práce pro všechny pracovníky, kteří 
budou na stavbě pracovat nebo zde vykonávat jinou činnost a povedou o těchto 
školeních příslušnou evidenci. Pracovníci budou na stavbě vybaveni příslušnými 
ochrannými pomůckami, při provádění prací budou dodržovat technologické a pracovní 
postupy, návody, pravidla a pokyny, budou bezpečně obsluhovat stroje a zařízení, 
budou používat nářadí a pomůcky určené pro jejich práci a budou dodržovat 
bezpečnostní značení a výstražné signály.  

Zemní práce budou zahájeny až po vytyčení inženýrských sítí a určení jejich 
ochranných pásem. Veškeré výkopy budou řádně označeny bezpečnostními páskami a 
za snížené viditelnosti osvětleny.  

Staveniště bude zřetelně označeno, u vstupu na staveniště bude tabulka 
„Nepovolaným osobám vstup zakázán“.   
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j) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Nejsou stavbou vyvolány. 

k) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Během stavby může být dočasně omezena doprava na asfaltové obecní 

komunikaci podél vodního toku. Přístup k jednotlivým nemovitostem ovšem bude 
zachován. Veškerá tato omezení budou probíhat dle dopravního značení uvedeného 
v příloze C.4. této PD.  

l) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Stavební práce je třeba provádět v souladu s ustanoveními příslušné legislativy, 

jako např. zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, dále nař.vl. č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích nař.vl. č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky. 

Každý pracovník zúčastněný na výstavbě musí být prokazatelně seznámen a 
proškolen s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zajišťující dopravu v prostorách 
staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.).  

Pracovníci přítomni na stavbě jsou povinni používat předepsané OOPP. 
Staveniště musí být zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob a vybaveno 
výstražnými tabulkami. Zařízení staveniště musí odpovídat základním hygienickým 
předpisům a směrnicím.  

m) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Předpokládaný termín zahájení realizace stavby je podzim (zima) roku 2017 dle 

možností investora. Předpokládaná lhůta výstavby je: 3 – 4 měsíce. 
 

Přípravné práce: 
- Vytýčení a označení podzemních vedení v terénu za přítomnosti příslušných 

správců. 
- Zajištění veškerých povolení a rozhodnutí k provádění prací. 
- Předání staveniště od objednatele. 
- Zdokumentování stavu staveniště při předání. 

 
 
Vlastní provádění prací: 
- Vytýčení stavby, vytýčení příčných řezů.  
- Provedení sond pro ověření polohy vedení vytýčených jejich správci. 
- Odstranění nežádoucích porostů z prostoru koryta 
- Těžba nánosů, jejich přesun na místo uložení. 
- Oprava opevnění koryta – opěrná zeď v km 0,407 – 0,440 
- Oprava opevnění kamenných dlažeb u mostů 
- Oprava opevnění kamennou rovnaninou 
- Dokončení oprav, úprava terénu kolem koryta toku. 
- Úprava povrchů do původního stavu. 

 


