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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné Uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku — Uzemi pro stavbu mostu a Upravy stavajici mistni
komunikace se nachazi v jihovychodni ¢asti obce Radostin nad Oslavou v misté stavajiciho mostu
pred Znétinecky potok. Jedna se o lokalitu podél uvedeného potoka, kde se nachazi z pravé strany
koryta zatravnéné plochy a v SirSim okoli zastavba rodinnych domu a z pravé strany koryta zastavba
rodinnych domu.

Zastavéné Uzemi a nezastavéné Uzemi — zastavéné Uzemi obce Radostin nad Oslavou.

Soulad navrhované stavby s charakterem Uzemi — stavba je s ohledem na jeji rozsah (Upravy
stavajici mistni komunikace, vystavba nového mostu jako nahrada za stavajici most zcela
nevyhovujicich parametrd) v souladu s charakterem tuzemi.

Dosavadni vyuziti — podél koryta potoka zatravnéné plochy, v Sir§im okoli zastavba rodinnych domd.
Zastavénost Uzemi — zastavéné Uzemi obce Radostin nad Oslavou.

b) Udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho planovani, v€etné
informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Stavba respektuje Uzemni pldn obce Radostin nad Oslavou. S ohledem na rozsah stavby (Upravy
stavajici mistni komunikace, vystavba nového mostu jako nahrada za stavajici most zcela
nevyhovujicich parametrd) Ize konstatovat soulad s Uzemné planovaci dokumentaci.

informace o vydané Gizemné planovaci dokumentaci — Uzemni plan — zména &.1 + UpIné znéni UP po
vydani zmény ¢.1 u€innost od 11. 8. 2018.

c) geologicka, geomorfologickd a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdrojl nerostl a
podzemnich vod

Terén dane lokality je z SirSiho pohledu svaZzity smérem k jihozapadu. Z hlediska geomorfologického
¢lenéni CR spada dané uzemi do provincie Ceska vysogina, subprovincie Cesko-moravska
soustava, oblasti Ceskomoravska vrchovina, celku Kfizanovska vrchovina, podcelku Bite$ska
vrchovina a okrsku Veselska sniZzenina. Nadmofska vySka zajmove oblasti se pohybuje kolem 511 m
n. m. Geologické podlozi celé SirSi oblasti je tvofeno metamorfovanymi horninami, zejména
pararulami. Uzemi v blizkosti vodniho toku je tvofené nivnimi sedimenty, hlinou, piskem a $térkem.

DalSi neni s ohledem na charakter a rozsah stavby feSeno.

d) vydet a zavéry provedenych prizkumi a méreni — geotechnicky prlizkum, hydrogeologicky
prizkum, korozni prizkum, geotechnicky prizkum materidlovych nalezist (zemnikd), stavebné
historicky prizkum apod.

Prizkumné prace nebyly stavebnikem pozadovany.

e) ochrana Uzemni podle jinych pravnich predpist
Neni znama.

f)  poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Stavba se nachazi v zaplavovém uzemi Znétineckého potoka. Stavba mostu a upravy mistni
komunikace jsou FeSeny tak, aby netvofily bariéru pro rozliv feky v pfipadé zvySeni hladiny.
Stavba se nenachazi v poddolovaném Uzemi, nejsou znama ani dalSi omezeni.

aq) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli — technické FeSeni stavby a jeji provozovani
nema negativni vliv na okolni stavby a pozemky, stavba je navrzena ze standardnich material(i
s provedenim ovéfenymi technologiemi, ochrana okoli neni nutna.
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Vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi —stavba neméni odtokové poméry v Uzemi (viz odstavec f).

h) poZadavky na asanace, demolice, kiceni dfevin
Nejsou pozadavky na asanace.

Demolice — dojde k odstranéni stavajiciho mostu, ktery je ve zcela nevyhovujicim stavebné-
technickém stavu a ma nevyhovujici parametry.

Kaceni dfevin — v nutném rozsahu stavby nového mostu odstranéni zelené ze bfeh(ll potoka.

i) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu (ZPF) nebo
pozemku uréenych k plnéni funkce lesa (PUPFL)

Pozemky pod ochranou ZPF a PUPFL nejsou zasazeny.

i) uzemné technické podminky — zejména mozZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé

Napojeni na dopravni infrastrukturu — stavba feSi Upravu Useku stavajici mistni komunikace
vynucenou vystavbou nového mostu (nahrada za stavajici most zcela nevyhovujicich parametr().

Napojeni na technickou infrastrukturu — nejsou poZadavky napojeni technické infrastruktury.
Moznost bezbariérového pfistupu — vzhledem k charakteru stavby neni pozadovano bezbariérové feseni.

k) vécné a Casové vazby stavby, podmifiujici, vyvolané, souvisejici investice

Vécné a Casové vazby stavby — dle moznosti objednatele stavby se pfedpoklada zahajeni vystavby
v roce 2022 / 2023, dokonceni stavby se predpoklada ve IhGté 6 mésicl od zahajeni vystavby.

Vécné a Casové vazby v souvislosti se stavbami jinych stavebnikd — nejsou znamé.
Podmiriujici, vyvolané a souvisejici investice — nejsou znamé.

[) seznam pozemkU podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi
Dle dostupnych udaju (aplikace ,Nahlizeni do KN*) jsou zasazeny nasledujici pozemky:

Kat'astra’lm Pzztcelm Cislo LV Zpusob vyuziti Druh pozemku Vlastnické pravo Poznamka
uzemi Cislo
211 1 Ostatni komunikace Ostatni plocha Méstys Radostin n. O. SO 101, SO 201
26/2 1 Ostatni komunikace Ostatni plocha Méstys Radostin n. O. SO 101
28/1 530 Jiné plocha Ostatni plocha $JM Trcka Jan a SO 101, SO 201
Trékova Miluse
28/2 1 Ostatni komunikace Ostatni plocha Méstys Radostin n. O. SO 101, SO 201
33/1 1 Jina plocha Ostatni plocha Méstys Radostin n. O. SO 101
Radostin 33/2 1 Ostatni komunikace Ostatni plocha Méstys Radostin n. O. SO 101
nad Oslavou
(738387) 33/3 1 Jina plocha Ostatni plocha Méstys Radostin n. O. SO 101
1878/2 1 Ostatni komunikace Ostatni plocha Méstys Radostin n. O. SO 101
1879/10 1 Ostatni komunikace Ostatni plocha Méstys Radostin n. O. SO 101
2199 1 Ostatni komunikace Ostatni plocha Méstys Radostin n. O. SO 101, SO 201
2200/1 1 Ostatni komunikace Ostatni plocha Méstys Radostin n. O. SO 101, SO 201
Koryto vodniho toku . X . . Povodi Moravy, s.p.
2215/1 324 pRirozené nebo upravend Vodni plocha Ceska republika 50201
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m) seznam pozemkul podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecénostni pasmo
S ohledem na charakter a rozsah stavby neni feSeno.

n) pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni
Nejsou znamé.

0) moznosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technikou infrastrukturu
Viz B.1, odstavec j).

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Celkova koncepce reseni stavby

a) nova stavba nebo zména dokondené stavby; u zmény stavby udaje o jejich souasném stavu,
zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci; udaje o dotéené komunikaci

Nova stavba nebo zména dokoncené stavby — nova stavba.
Udaje o dotéené komunikaci — mistni komunikace.

b) udel uzivani stavby
Mistni obsluzna komunikace (v€etné mostu pfed Znétinecky potok) zajiStujici dopravni obsluznost
rodinnych domu a pozemkU v ¢asti obce Radostin nad Oslavou.

c) trvala nebo dofasna stavba
Trvala nebo dodasna stavba — trvala stavba.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavk( na stavby a
technickych pozadavki zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s odchylnym
feSenim z platnych predpisli a norem

Nebyla vydana Zadna rozhodnuti o povoleni vyjimek, ani souhlasy s odchylnym feSenim.

e) informace o tom, zda a v jakych &astech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotéenych organt

Podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu byly zohlednény pfi zpracovani dokumentace.

f)  celkovy popis koncepce feSeni stavby véetné zadkladnich parametrt stavby — navrhova rychlost,
provozni_staniceni, Sirkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a zarizeni, nova ochranna
pasma a chranéna uzemi apod.

Celkovy popis koncepce feseni stavby — stavba predstavuje smérové, vySkové a Sitkové Upravy
stavajici mistni komunikace vynucené vystavbou nového mostu, ktery nahradi stavajici most
(stavajici most je ve zcela nevyhovujicim stavebné-technickém stavu a mé nevyhovujici parametry).

Stavba je rozdélena na dva stavebni objekty:
SO 101 — STAVEBNI UPRAVY MISTNI KOMUNIKACE
SO 201 — MOST PRES ZNETINECKY POTOK

Navrhova rychlost — pro uCelovou komunikaci se uvazuje 30 km/h (stavajici jednopruhova
komunikace uréenda pro obousmérny provoz).

Provozni stani€eni — komunikace nema zavedeno provozni staniCeni, pro ucely projektového feSeni
je zavedeno lokalni staniceni.

Sitkové uspofadani — v navaznosti na proménnou $itku stavajici mistni komunikace je v feSeném
useku navrzena jednotna Sitka komunikace 4,00 m + nezpevnéna krajnice Sitky 0,50 m (v kratké
asti pred mostem je na levé stran& navrzen obrubnik). Sitka vozovky na novém mosté je 4,00 m
(mezi fimsami).
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Intenzity dopravy — mistni komunikace slouzi pro zajisténi obsluznosti stavajici zastavby rodinnych

Most pfes Znétinecky potok — uvazuje se zelezobetonova ramova konstrukce, vozovka s asfaltovym
krytem.

Technologie a zafizeni, nova ochranna pasma a chranéna uzemi apod. — neni feSeno.
d) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Neuvazuje se.

h) zakladni bilance stavby — potifeby a spotifeby médii a hmot, hospodareni s deStovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadl a emisi, tfida energetické naroénosti budov apod.

Z hlediska zemnich praci se pfedpoklada vyrovnana bilance, zemina bude vyuzita v ramci stavby pro
terénni dpravy. Naslednym provozovanim stavby nevznikaji Zadné odpady, ani emise.

Ostatni neni s ohledem na charakter a rozsah stavby feSeno.

i) zakladni predpoklady vystavby — asové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Dle moznosti objednatele stavby se predpoklada zahajeni vystavby v roce 2022 / 2023, dokonc&eni
stavby se pfedpoklada ve Ih(té 6 mésicu od zahajeni vystavby.
Stavbu nelze ¢lenit na etapy.

i) zakladni poZadavky na predcasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke zkuSebnimu
provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonéeni kolaudace a uzivani stavby (Udaje o postupném
predavani ¢asti stavby do uzivani, které budou samostatné uvadény do zkuSebniho provozu)

S ohledem na charakter a rozsah stavby se nepfedpoklada pfedasné uzivani, ani zkusebni provoz.

k) orientacni naklady stavby
Naklady stavby jsou uvedeny v samostatné dokumentaci.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového reSeni
S ohledem na charakter a rozsah stavby neni feSeno.

b) architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feSeni
Tvarové feSeni — s ohledem na charakter stavby neni feSeno.
Materialové a barevné feseni — stavba je navrzena z béznych materialdl pouzivanych pro dopravni stavby.

B.2.3 Celkové technické reseni

a) popis celkové koncepce technického feSeni po skupinach objektt nebo jednotlivych objektech
véetné Gdaju o statickych vypodétech prokazujicich, Ze stavba je navrzena tak, aby navrhové zatizeni
na ni plsobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti nebo nepfipustné pretvoreni

SO 101 — STAVEBNi UPRAVY MiSTNi KOMUNIKACE

Celkovy projektovany rozsah

Smérova, vyskova a Sifkova uprava stavajici mistni komunikace v délce 43,50 m.

Zakladni technické parametry, dispozi¢ni a stavebni reseni

- Zacatek useku — km 0,000 00 (lokaini stani¢eni) — pfed domem ¢&. p. 247.

- Konec useku — km 0,043 50 — (lokélni staniCeni) — za kfizovatkou mistnich komunikaci pfed garazemi.

- Délka Useku — 43,50 m (v km 0,021 00 je novy most — SO 201 — MOST PRES ZNETINECKY
POTOK).
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Smérové usporadani — komunikace smérové kopiruje stavajici stav s mirnymi tpravami vynucenymi
polohou nového mostu, pfed mostem smérovy oblouk o poloméru 9,50 m, v misté mostu pfima, za
mostem smeérovy oblouk o poloméru 8,00 m, navazujici pfima az do konce Useku.

Vy8kové uspofadani — navrzeno v navaznosti na stavajici stav a navrZzené usporadani nového
mostu, pfed a na mosté klesa -0,50 %, za mostem klesé -5,00 %, dale klesa -1,50 % (zakruzovaci
oblouky o poloméru 200 m a 150 m).

Sitkové uspofadani — s ohledem na promé&nnou $itku stavajici mistni komunikace je upravena
¢ast mistni komunikace navrzena v Sifce 4,00 m s oboustrannou nezpevnénou krajnici Sifky
0,50 m, v ¢asti useku pfed mostem je na levé strané navrzen zvyseny silni¢ni obrubnik (+0,12 m).
Stavajici mistni komunikace napojené na feSeny Usek pfed a za mostem jsou napojeny v Sitkach
odpovidajicich stavajicimu stavu (3,75 m, resp. 4,50 m).

Pficny sklon — je navrzen jednostranny pficny sklon 2,50 % (pfed a na mosté pravostranny, za
mostem plynuld zména na levostranny).

Odvodnéni — v navaznosti na stavajici usporadani se uvazuje odvodnéni na okolni zelené plochy.
Pod drovni zemni plané je v Casti useku naviena podélna drenaz napojena na drenaze za
opérami mostu.

Konstrukce vozovky — v souladu s TP 170 Navrhovani vozovek a Dodatku TP 170 je navrZena
netuha vozovka s asfaltovym krytem.

Soucasti praci jsou vegetacni Upravy ploch zasazenych stavbou (ohumusovani a zatravnéni).

S0 201 — MOST PRES REKU OSLAVU
Celkovy projektovany rozsah
Novy most pfes Znétinecky potok.

Délka mostu: 10,848 m

Délka pfemosténi: 4,367 m

Rozpéti mostu: 4913 m

Sikmost: 66,4 ° (leva)

Kolma svétlost: 40m

Vyska nivelety nad dnem feky: 1,838 m

Stavebni vyska (ve stfedu rozpéti): 0,390 m

Svétla Sitka (mezi zabradlim): 5,000 m

Zatizitelnost: dle CSN 73 6222 je normalni zatizitelnost 32 t

vyhradni zatiZitelnost 80 t

Zakladni technické parametry, dispozi¢ni a stavebni reseni

Novy most jednopolovy o rozpéti 4,913 m, situovan pfiblizné v poloze puvodniho mostu. Most je
Sikmy (66,4 °) tvofeny jednopolovym, Zelezobetonovym, pfimo pojizdénym otevienym ramem.
Stény maji konstantni tloustku, deska je v podélném sméru ndbé&hovana. Uspofadani mostu
respektuje trasu prekraCovaného potoka.

Nosna konstrukce je navrZzena jako monolitickd. Stény jsou do zakladu vetknuté. Prechodovy
prvek mezi konstrukci mostu a nasypem prevadéné komunikace tvofi pfechodovy klin uloZeny na
lepenku na konzolach na rubové strané opér.

Most je zfizen bez chodnik(. Sitkové bude most uspofadan jako jednopruhovy, Sitka mezi
obrubami 4,00 m, volna Sitka mezi zabradlim 5,00 m. PFi¢ny sklon jednostranny 2,0 %.

Vystavbou nového mostu s odpovidajicim rozpétim bude omezen vliv mostu na priitokové poméry
potoka a dojde ke zvySeni bezpecnosti provozu na mosté vybaveném zachytnym systémem dle
pozadavku platnych predpisu.

Novy mostni objekt bude mit dle CSN 73 6200 tuto charakteristiku: most na pozemni komunikaci,
pfes vodote€, o jednom otvoru, jednopatrovy, s horni mostovkou, nepohyblivy, trvaly, v pfimé,
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sikmy, s normovou zatizitelnosti — dle CSN EN 1991-2 — skupina pozemnich komunikaci 2,
Zelezobetonovy, ramovy, s neomezenou volnou vySkou, most oteviené usporadany, prelivovy.

- Soucasti praci je odstranéni stavajiciho mostu.

b) celkova bilance naroku vSech druhd energii, tepla a teplé uzitkové vody (podminky zvySeného
odbéru elektrické energie, podminky pro zvyseni technického maxima)

Bez naroku.

c) celkova spotifeba vody
Bez naroku.

d) celkové produkované mnozstvi a druhy opadd a emisi, zplsob nakladani s vyziskanym materialem
Provozovanim stavby nevznikaji Zadné odpady a emise.
Ostatni neni s ohledem na charakter a rozsah stavby feSeno.

e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického komunikaéniho
zarizeni verejné komunikaéni sité
Bez pozadavkd.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Vzhledem k charakteru stavby nelze pozadovat bezbariérové reseni dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sh.

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

Stavba pfedstavuje sméroveé, vysSkové a Sitkové upravy stavajici mistni komunikace vynucené
vystavbou nového mostu, ktery nahradi stavajici most (stavajici most je ve zcela nevyhovujicim
stavebné-technickém stavu a ma nevyhovujici parametry).

Smérove, vyskové a Sitkové usporadani komunikace a mostu vychazi ze stavajicich podminek —
primarnim ucelem stavby je vystavba nového mostu. S ohledem na uvedeny Ucel uzivani je stavba
navrzena bezpecné.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) popis sou¢asného stavu
Viz B.1, odstavec a).

b) popis navrzeného feseni
Viz B.2.1, odstavec f) a B.2.3, odstavec a).

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Stavba neobsahuje zadné technické a technologické zafizeni.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho resSeni

Z hlediska pozarné bezpecnostniho feSeni neovliviiuje stavba negativné stavajici usporadani
v FeSené lokalité.

Pristupnost stavajicich objektd v lokalité neni z hlediska pfipadného pozariho zasahu navrzenou
stavbou nijak dotéena.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
S ohledem na charakter stavby neni feSeno.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostiredi
S ohledem na charakter stavby neni feSeno.
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B.2.11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi G€inky vnéjsiho prostiedi

a) ochrana pfed pronikanim radonu z podloZi
S ohledem na charakter stavby neni feSeno.

b) ochrana pred bludnymi proudy
S ohledem na charakter stavby neni feSeno.

c) ochrana pred technickou seizmicitou
S ohledem na charakter stavby neni feSeno.

d) ochrana pfed hlukem
Stavba neni zdrojem zvySeného hluku nad stavajici poméry.

e) protipovodriova opatfeni
Stavba se nachazi v zaplavovém Uzemi Znétineckého potoka.

Stavba mostu a upravy mistni komunikace jsou feSeny tak, aby netvofily bariéru pro rozliv feky
v pfipadé zvySeni hladiny.

f) ostatni u€inky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
S ohledem na polohu stavby neni feSeno.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury
b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity, délky
Pozadavky na napojeni technické infrastruktury nejsou.

B.4 DopravnifesSeni

a) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatfeni pro pristupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu a orientace

Dopravni feSeni — mistni jednopruhova komunikace urCena pro obousmérny provoz, uspofadani
odpovida navazujicim useklm mistni komunikace.

Bezbariérové feSeni — vzhledem k charakteru stavby nelze pozadovat bezbariérové feSeni dle
vyhlasky €. 398/2009 Sb.
b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Mistni komunikace v lokalité zajistuji dopravni obsluznost zastavby rodinnych domu a jsou napojeny
na krajskeé silnice prochazejici obci (paterni silnice 11/354, silnice 111/35425, silnice 111/34826).

c) doprava v klidu
S ohledem na charakter stavby neni feSeno.

d) péSia cyklistické stezky
S ohledem na charakter stavby neni feSeno.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tGprav

a) terénni Upravy

Zemni prace zahrnuji hrubé terénni Upravy spojené se stavbou mostu a dale zemni prace souvisejici
s vystavbou komunikace (odtézeni, resp. dosypani zemniho télesa na uroven zemni plane).

RADOSTIN NAD OSLAVOU, MOST PRES ZNETINECKY POTOK DUR, DSP
Vypracoval: Ing. Martin Pohanka duben 2022 / islo zakazky: 35/22
8 B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA



Ing. Leo§ POHANKA
projektové a inzenyrské sluzby tel., fax.: 566 667 342, gsm: 602 663 045
Dolni 35, 592 14 Noveé Veseli projekce@pohanka.net, www.pohanka.net

b) pouZité vegetaéni prvky
Provede se pouze konecna Uprava okolnich ploch zasazenych stavbou — ohumusovani a zatravnéni.

c) biotechnicka, protierozni opatreni
Nejsou navrzena.

B.6 Popis vlivi stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a plida

Technické feSeni stavby a jeji provozovani nema negativni vliv na Zivotni prostfedi — stavba je
navrzena ze standardnich material( s provedenim ovéfenymi technologiemi.

b) vliv na pfirodu a krajinu — ochrana drevin, ochrana pamatnych stroml, ochrana rostlin a
zivoGichll, zachovani ekologickych funkci a staveb v krajiné apod.

S ohledem na charakter, rozsah a polohu stavby Ize konstatovat, Zze stavba a jeji provozovani nema
negativni vliv na pfirodu a krajinu — stavba je navrzena ze standardnich material( s provedenim
ovéfenymi technologiemi.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Nema vliv.

d) zplUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem

Podminky zavazného stanoviska byly zohlednény pfi zpracovani dokumentace.

e) v pripadé zamérd spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zptsobu
naplnéni zavérl o nejlepsSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Nespada do rezimu uvedeného zakona.

f) __navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpist

Nejsou navrzena.

B.7 Ochrana obyvatelstva
S ohledem na charakter stavby neni feSeno.

B.8 Zasady organizace vystavby
(s ohledem na rozsah stavby jsou zasady organizace vystavby redukovany na technickou zpravu)

B.8.1 Technicka zprava

a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi.

Z hlediska zemnich praci se pfedpoklada vyrovnana bilance, zemina bude vyuzitd v ramci stavby pro
terénni dpravy.

b) odvodnéni stavenisté
S ohledem na charakter a rozsah stavby se uvaZuje odvodnéni na okolni terén.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba je pfistupna ze stavajici mistni komunikace, ktera je napojena na silnici 1/354, resp. 111/34826.
Pokryti el. energii a vodou probéhne ze zdroju provadéci firmy (elektrocentraly, nadrze).

Neni poZadavek na dalsi zdroje.
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d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
S ohledem na charakter a rozsah stavby se nepfedpoklada negativni vliv na okolni stavby a pozemky.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Zajisténi ochrany stavenisté proti neopravnénému pfistupu, zajisténi bezpecnosti prace na stavenisti
a zabezpeceni stavenisté je povinnosti zhotovitele stavby dle platnych predpist a jeho systému.
Vzhledem k rozsahu stavby v realité stavajici zastavby nelze pozadovat uUplné uzavieni prostoru
stavenisté, povinnosti zhotovitele je vSak pracovni mista fadné oznacit a zamezit neopravnénému
pFistupu (mobilni ocelové zabradli nebo oploceni). Pfi realizaci stavby je nutné dodrzovat vSechny
platné bezpecnostni pfedpisy a respektovat vesSkera ochranna pasma inzenyrskych siti.

Nejsou pozadavky na asanace. Demolice — dojde k odstranéni stavajiciho mostu, ktery je ve zcela
nevyhovujicim stavebné-technickém stavu a ma nevyhovujici parametry. Kaceni dfevin — v nutném
rozsahu stavby nového mostu odstranéni zelené ze bfehd potoka.

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté
Pozemky zasazené stavbou — viz B.1, odstavec |), pozemkové vyporadani neni soucasti dokumentace.

Stavba bude probihat na uréenych pozemcich, pfipadny doCasny zabor ostatnich ploch v dobé
provadéni stavby je podminén souhlasem vlastnikl zasazenych pozemk( (zasah na cizi pozemky
feSi stavebnik).

d) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Uzemi neni v soudasném stavu bezbariérové pfistupné — pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
nejsou.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadd a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Pfi realizaci stavby musi byt dodrZzeny veskeré normativy z oblasti ochrany Zivotniho prostiedi,

zejména pak zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech. Odpady z pfedpokladaného zaméru je mozné
rozdélit do nasledujicich &asti:

A) Odpady vznikajici béhem vystavby (viz nize).

B) Odpady vznikajici pfi vlastnim provozu — provozem stavby nevznikaji Zadné odpady.

C) Odpady vznikajici po ukon€eni provozu — nejsou pfedmétem této dokumentace.

A) Odpady vznikajici pfi vystavbé. Pfi vystavbé budou vznikat druhy odpad( obvyklé pro stavebni
¢innost (kategorizace teoreticky moznych vzniklych odpadu byla provedena dle vyhlasky MZP
€.381/2001). Odpady budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druh(l a kategorii a
pfedavany opravnéné osobé ve smyslu zdkona o odpadech k vyuziti nebo odstranéni.

Odpady, které jsou povaZovany za stavebni a demoli¢ni odpady vhodné k upravé (recyklaci):

17 01 01 Beton 18 m® o)
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod &islem 17 03 01 28 m® (0]
17 04 05 Zelezo a ocel 270 kg (0]
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod 17 05 03* 0m?d (6]

Odpady, které jsou podminéné vylouceny z Upravy (recyklace) - nepredpoklada se jejich vyskyt.
Odpady, ktereé jsou vylouceny z pfijimani do zafizeni k Upravé (recyklaci) - nepredpoklada se jejich vyskyt.
Odpady budou likvidovany na skladce, eventuelné recyklovany. V pfipadé vytéZzenych zemin a
kameni (kod druhu odpadu 17 05 04) se material upotfebi v misté stavby pro terénni Upravy.

V souCasné fazi projektu neni zatim zndm dodavatel stavby, proto se doporu€uje ke skladovani a

evidenci odpadl a rovnéz budou dohodnuty i vhodné skladky s ohledem na druhy vzniklych odpadu
a vzdalenosti pro pfesuny hmot.
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Ornice ziskana odhumusovanim bude fadné ulozena na mezideponii a pouzije se zpétné pro Upravy
okolnich ploch zasazenych stavbou — ohumusovani a zatravnéni.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zeminy

Z hlediska zemnich praci se pfedpoklada vyrovnana bilance, zemina bude vyuzita v ramci stavby pro
terénni Upravy.

Nejsou pozadavky na pfisun nebo deponie zeminy.

i) ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi — stavba je navrzena ze standardnich materiald
s provedenim ovéfenymi technologiemi. PFi realizaci stavby musi byt dodrZzeny veSkeré normativy
z oblasti ochrany zivotniho prostfedi, zejména pak zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech.

k) zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

V souladu s § 15, odst. 1, zakona &. 309/2006 Sb. je zadavatel stavby povinen dorucit oblastnimu
inspektoratu prace pfislusnému podle mista stavenist€ oznameni o zahajeni praci nejpozdéji do 8
dnl pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli.

V8ichni pracovnici na stavbé absolvuji Skoleni, na némz budou seznameni s pfedpisy bezpecnosti
prace, s hygienickymi a pozarnimi pfedpisy, a budou pouceni o pohybu po stavenisti, dopravé a
manipulaci s materialem.

Bezpecénostni pfedpisy

- Zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace.

- NV 264/2006 Sb. zakon, kterym se méni nékteré zakony v souvislosti s pfijetim ZP.

- Zakon &. 266/2006 Sb., kterym se provadi zakonik prace a nékteré dal$i zakony, ve znéni bezpec€nosti prace a
technickych zafizeni.

- Vyhlaska 309/2005 Sb., o zajiStovani technické bezpecnosti vybranych zafizeni.

- Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi BOZP
pfi ¢innostech nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy.

- NV 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

- Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich a
nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky.

- Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedk(, mycich, €isticich a dezinfek&nich prostfedku.

- Nafizeni vlady ¢. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zplsob evidence, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu, vzor
zédznamu o Urazu a okruh organu a instituci.

- Nafizeni vlady &. 168/2002Sb., kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich postupd, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostredky.

- Nafizeni vlady ¢. 339/2002 Sb., o postupech pfi poskytovani informacim v oblasti technickych predpisu,
technickych dokumentt a technickych norem, ve znéni ¢. 178/2004 Sb.

- Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi.

- Nafizeni vlady €. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci.

- Vyhlaska ministerstva zdravotnictvi €. 288/2003 Sb., kterou se stanovi prace na stavenisti, které jsou zakazany
téhotnym Zenam, kojicim zZenam, matkam do konce devatého mésice po porodu a mladistvym, a podminky, za
nichz mohou mladistvi vyjimeéné tyto prace konat z divodu pfipravy na povolani.

- Zakon 22/1997 Sb., o technickych poZzadavcich na vyrobky ve znéni platnych predpisu.

- Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani strojl,
technickych zafizeni, pfistroju a naradi.

- Zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl, ve znéni
pozdéjsich predpist — Uplné znéni zakona 471/2005 Sb.

- NV 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancU pfi praci ve znéni pozdéjSich
predpisu.

- Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe¢nostnich znacek a zavedeni signall, ve
znéni naf. vl. €. 405/2004 Sb.

- Vyhlaska CUBP a CBU &. 19/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k
zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni vyhlasky €. 552/1990 Sb., a zmény uvedené v nafizeni vlady ¢. 352/2000
Sb., 394/2003 Sb.

- Zakon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozd. Pfedpisu (Uplné znéni zak. €. 67/2001 Sb.).
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Prace a cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo posSkozeni zdravi na
stavbé ve smyslu NV 591/2006 Sbh., priloha 5

- Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni, popfipadé zafizeni technického vybaveni.
Posouzeni potfeby koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

Stavebnik ma povinnost zajistit pfitomnost koordinatora BOZP na stavbé v prubéhu realizace dila,
pokud bude stavba realizovana vice nez jednim zhotovitelem (za zhotovitele se povazuje i
subdodavatel), pfipadné pokud délka stavby pfesahne 500 dni v pfepoctu na jednu osobu.

Na stavenisti se budou provadét prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvy$enému ohrozeni
Zivota nebo poSkozeni zdravi, je tedy nutné zpracovat plan BOZP na stavenisti.

Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé pou€eni o bezpecnostnich pfedpisech
pro vSechny prace, které pfichazeji do uvahy. Tato opatfeni musi byt fadné zajiSténa a kontrolovana.
VSichni pracovnici musi pouzivat pfedepsané ochranné pomucky. Na pracovisti musi byt dodrzovan
pofadek a Cistota. Musi byt dbano ochrany proti pozaru a protipozarni pomicky se musi udrzovat v
pohotovosti. Prace na elektrickych zafizenich smi provadét pouze k tomu urleny piezkouSeny
elektrikar. Pfipojeni elektrickych vedeni se mohou provadét jen za odborného dozoru spravce sité.

Od vefejného prostoru musi byt jednotliva stavenisté oddélena zabranami a oznacena vystraznymi
tabulkami oznadujicimi stavenisté se zakazem vstupu, nebezpedi Urazu a nebezpeci padu.

Prace na stavbé musi byt provadéné v souladu se zhotovitelem zpracovanymi technologickymi
postupy pro jednotlivé €innosti. Pfi pfipadném Urazu musi byt poskytnuta nezbytna zdravotni péce,
vyrozuméno vedeni, pfipadné zavolana lékaiska sluzba. VZzdy bude evidovany zaznam o Uraze a
protokol odeslany na pfislusna mista.

[)  upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Nejsou nutné.

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatreni

Navrh DIO vc&etné schvaleni pfisluSnymi organy zajiStuje zhotovitel stavby v navaznosti na reainy
harmonogram praci stanoveny pfed zahajenim stavby.

n) stanoveni specidlnich _podminek pro provadéni stavby — feSeni dopravy béhem vystavby,
napriklad prepravni a pristupové trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace, uzavirky, objizdky a
vyluky: opatieni proti Ucinklim vnéjSiho prostredi pfi vystavbé apod.

Nejsou stanoveny specialni podminky pro provadéni stavby.

0) zafizeni stavenisté s vyznacenim vijezdu

Stavenisté bude zafizeno, usporadano a vybaveno tak, aby se stavba mohla fadné a bezpecné
realizovat. Na Uzemi stavby jsou kapacitné vyhovujici prostory potfebné pro zafizeni stavenisté —
objekty zafizeni budou do€asné umistény na pozemcich ve vlastnictvi objednatele nebo na zakladé
dohody na soukromych pozemcich. Stavebni vyrobky a materidly se budou na stavenisti fadné a
bezpecné uskladnovat a ukladat. Predpoklada se vyklizeni stavenisté do 30 pracovnich dnd po
odevzdani a prevzeti posledni dodavky stavby. Rozsah vyuZiti ploch pro zafizeni stavenisté je na
zakladé pozadavkl zhotovitele dan dohodou mezi zhotovitelem a objednatelem.

p) postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy

Postup vystavby — z hlediska ¢asové posloupnosti stavby a koordinovatelnosti praci se pfedpoklada
nasledujici postup:

Provedeni DIO.

Odstranéni stavajiciho mostu.

Vystavba mostu — zalozZeni, spodni stavba, mostovka, fimsy.

Hrubé terénni upravy (vykopy / nasypy) na uroven zemni plané.
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Srovnani a zhutnéni na pozadovanou uroven zemni plané (posouzeni materialu v aktivni zoné
vozovky, pfipadné Uprava pro dosazeni pozadovanych parametrd v drovni zemni plané).

Provedeni konstruk&nich vrstev vozovky, asfaltovy kryt (v€etné asfaltového krytu na mosté).
Dokon&eni mostu (zabradli apod.).

Upravy proti vymilani koryta feky v misté mostu.

Dokonc&ovaci prace (ohumusovani a zatravnéni, drobné upravy apod.).

Rozhodujici diléi terminy — s ohledem na rozsah stavby nejsou stanoveny.

B.9 Celkové vodohospodairské reseni

S ohledem na charakter a rozsah stavby neni feSeno.
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